



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

ERRATA EDITAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2020

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA INTEGRAL

O Presidente da Comissão e Membros da Comissão do Município de Rodeiro, no uso de suas atribuições, publica **ERRATA** junto ao Edital de Licitação supracitado, para nele fazer constar que:

EDITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

ONDE SE LÊ:

1.2 - O orçamento total e referencial para a execução do presente objeto é de R\$ 139.577,01 (Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Hum Centavos), já incluído o percentual de BDI.

LEIA-SE:

1.2 - O orçamento total e referencial para a execução do presente objeto é de R\$ 143.002,69 (Cento e Quarenta e Três Mil Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos), já incluído o percentual de BDI.

CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

ONDE SE LÊ:

5.1 – A Comissão de Licitação receberá **até às 09h:00min** (Nove horas) do dia **19/06/2020** (Dezenove de Junho de Dois Mil e Vinte), na sede do Município de Rodeiro - MG, localizada na Praça São Sebastião, nº 215, Centro, a documentação relativa à habilitação e as propostas, no mesmo ato, em envelopes distintos, fechados e lacrados, identificados “ENVELOPE 1 - **DOCUMENTAÇÃO**” - e “ENVELOPE 2” - **PROPOSTA**”.

LEIA-SE:

5.1 – A Comissão de Licitação receberá **até às 09h:00min** (Nove horas) do dia **26/06/2020** (Vinte e Seis de Junho de Dois Mil e Vinte), na sede do Município de Rodeiro - MG, localizada na Praça São Sebastião, nº 215, Centro, a documentação relativa à habilitação e as propostas, no mesmo ato, em envelopes distintos, fechados e lacrados, identificados “ENVELOPE 1 - **DOCUMENTAÇÃO**” - e “ENVELOPE 2” - **PROPOSTA**”.

CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

ONDE SE LÊ:

6.1 – Os Envelopes “1”, contendo **DOCUMENTAÇÃO**, serão abertos no dia 19/06/2020 (Dezenove de Junho de Dois Mil e Vinte), às 09h00min (Nove horas), e os Envelopes “2”, contendo **PROPOSTA**, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos proponentes e/ou representantes legais ou credenciados presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

LEIA-SE:

6.1 – Os Envelopes “1”, contendo DOCUMENTAÇÃO, serão abertos no dia 26/06/2020 (Vinte e Seis de Junho de Dois Mil e Vinte), às 09h00min (Nove horas), e os Envelopes “2”, contendo PROPOSTA, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos proponentes e/ou representantes legais ou credenciados presentes.

PUBLICAÇÃO

ONDE SE LÊ:

Abertura das propostas: 19/06/2020 às 09:00 horas.

LEIA-SE:

Abertura das propostas: 26/06/2020 às 09:00 horas.

NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ONDE SE LÊ:

4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$	R\$
4.1	SET OP- ED- 502 25	PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	4,00	47,45	R\$ 86,22	R\$ 189,80	R\$ 249,19
4.2	SET OP- ED- 502 23	PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS)	pt	10,00	47,60	R\$ 62,30	R\$ 476,00	R\$ 624,94
4.3	SET OP- ED- 502 21	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	10,00	82,13	R\$ 107,83	R\$ 821,34	R\$ 1.078,34
4.4	SET OP- ED- 486 70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES.	m	50,00	34,36	R\$ 45,11	R\$ 1.717,99	R\$ 2.255,54

LEIA-SE:

4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$	R\$
4.1	SET OP- ED- 502 25	PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	4,00	47,45	R\$ 86,22	R\$ 189,80	R\$ 249,19
4.2	SET OP- ED- 502 23	PONTO DE ESGOTO , INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS SIFONADOS)	pt	10,00	47,60	R\$ 62,30	R\$ 476,00	R\$ 624,94
4.3	SET OP- ED-	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	10,00	82,13	R\$ 107,83	R\$ 821,34	R\$ 1.078,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

	502 21							
4.4	SET OP- ED- 486 70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES.	m	50,00	34,36	R\$ 45,11	R\$ 1.717,99	R\$ 2.255,54

ONDE SE LÊ:

9	LOUÇAS E METAIS						R\$ 2.254,80	R\$ 2.960,33
9.1	CO MP OSI ÇÃ O 3	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO	u ni d.	2,00	534,90	R\$ 702,27	R\$ 1.069,80	R\$ 1.404,55
9.2	CO MP OSI ÇÃ O 4	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO	u ni d.	2,00	452,46	R\$ 594,04	R\$ 904,93	R\$ 1.188,08
9.3	SET OP- ED- 502 79	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u ni d.	4,00	222,82	R\$ 292,53	R\$ 891,26	R\$ 1.170,14
9.4	SET OP- ED- 502 77	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u ni d.	1,00	280,07	R\$ 367,70	R\$ 280,07	R\$ 367,70

LEIA-SE:

9	LOUÇAS E METAIS						R\$ 3.146,06	R\$ 4.130,46
9.1	CO MP OSI ÇÃ O 3	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO A ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA + ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO	u ni d.	2,00	534,90	R\$ 702,27	R\$ 1.069,80	R\$ 1.404,55
9.2	CO MP OSI ÇÃ O 4	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO	u ni d.	2,00	452,46	R\$ 594,04	R\$ 904,93	R\$ 1.188,08
9.3	SET OP- ED- 502 79	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u ni d.	4,00	222,82	R\$ 292,53	R\$ 891,26	R\$ 1.170,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

9.4	SET OP- ED- 502 77	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465 X 330 X 115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u ni d.	1,00	280,07	R\$ 367,70	R\$ 280,07	R\$ 367,70
-----	--------------------------------	--	---------------	------	--------	---------------	---------------	---------------

ONDE SE LÊ:

TOTAL	R\$ 106.311,99
--------------	-----------------------

TOTAL + BDI	R\$ 139.577,01
------------------------	-----------------------

LEIA-SE:

TOTAL	R\$ 108.921,24
--------------	-----------------------

TOTAL + BDI	R\$ 143.002,69
------------------------	-----------------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro			VALOR DO SERVIÇO: R\$ 139.577,01				DATA: 18/05/2020			
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG			LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG				PRAZO DA OBRA: 06 Meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		DEMOLIÇÃO	Físico %	7,01%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 9.777,93	R\$ 9.777,93					
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico %	0,33%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 461,32	R\$ 461,32					
3		BANCADA	Físico %	0,73%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 1.023,24		R\$ 1.023,24				
4		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	Físico %	1,40%		70,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 1.952,47		R\$ 1.366,73	R\$ 585,74			
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,91%		60,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$ 2.662,72		R\$ 1.597,63	R\$ 1.065,09			
6		REVESTIMENTOS	Físico %	11,12%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
			Financeiro	R\$ 15.519,35		R\$ 4.655,81	R\$ 4.655,81	R\$ 4.655,81	R\$ 1.551,94	
7		PISO	Físico %	28,17%		10,00%	20,00%	35,00%	35,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

			Financeiro	R\$ 39.321,48		R\$ 3.932,15	R\$ 7.864,30	R\$ 13.762,52	R\$ 13.762,52	
8	ESQUADRIAS	Físico %		14,99%			25,00%	40,00%	20,00%	15,00%
		Financeiro	R\$ 20.926,97			R\$ 0,00	R\$ 5.231,74	R\$ 8.370,79	R\$ 4.185,39	R\$ 3.139,05
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %		2,12%			70,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 2.960,33				R\$ 2.072,23	R\$ 888,10		
10	ESCADA	Físico %		1,72%		70,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$ 2.403,23			R\$ 1.682,26	R\$ 720,97			
11	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM	Físico %		13,02%		40,00%	40,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 18.169,87			R\$ 7.267,95	R\$ 7.267,95	R\$ 3.633,97		
12	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %		17,48%					30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 24.398,10						R\$ 7.319,43	R\$ 17.078,67
TOTAL		Físico %		100,00%	7,34%	15,42%	21,11%	22,43%	19,21%	14,48%
		Financeiro	R\$ 139.577,01		R\$ 10.239,25	R\$ 21.525,76	R\$ 29.463,82	R\$ 31.311,18	R\$ 26.819,28	R\$ 20.217,72

LEIA-SE:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rodeiro			VALOR DO SERVIÇO: R\$ 143.002,69				DATA: 08/06/2020			
OBRA: Reforma do Paço Municipal de Rodeiro-MG			LOCAL: Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro-MG				PRAZO DA OBRA: 06 Meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		DEMOLIÇÃO	Físico %	6,84%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 9.777,93		R\$ 9.777,93				
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico %	0,32%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 461,32		R\$ 461,32				
3		BANCADA	Físico %	0,72%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 1.023,24			R\$ 1.023,24			
4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,94%		70,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 4.208,01			R\$ 2.945,61	R\$ 1.262,40		
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,86%		60,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$ 2.662,72			R\$ 1.597,63	R\$ 1.065,09		
6		REVESTIMENTOS	Físico %	10,85%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
			Financeiro	R\$ 15.519,35			R\$ 4.655,81	R\$ 4.655,81	R\$ 4.655,81	R\$ 1.551,94
7		PISO	Físico %	27,50%		10,00%	20,00%	35,00%	35,00%	
			Financeiro	R\$ 39.321,48			R\$ 3.932,15	R\$ 7.864,30	R\$ 13.762,52	R\$ 13.762,52
8		ESQUADRIAS	Físico %	14,63%			25,00%	40,00%	20,00%	15,00%
			Financeiro	R\$ 20.926,97			R\$ 0,00	R\$ 5.231,74	R\$ 8.370,79	R\$ 4.185,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44

www.rodeiro.mg.gov.br

9	LOUÇAS E METAIS	Físico %	2,89%			70,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 4.130,46			R\$ 2.891,32	R\$ 1.239,14		
10	ESCADA	Físico %	1,68%		70,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$ 2.403,23		R\$ 1.682,26	R\$ 720,97			
11	RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM	Físico %	12,71%		40,00%	40,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$ 18.169,87		R\$ 7.267,95	R\$ 7.267,95	R\$ 3.633,97		
12	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	17,06%					30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 24.398,10					R\$ 7.319,43	R\$ 17.078,67
TOTAL		Físico %	100,00%	7,16%	16,16%	21,65%	22,14%	18,75%	14,14%
		Financeiro	R\$ 143.002,69	R\$ 10.239,25	R\$ 23.104,64	R\$ 30.959,58	R\$ 31.662,22	R\$ 26.819,28	R\$ 20.217,72

Tendo em vista que houve alterações na planilha de orçamentária e cronograma, fica a data de abertura remarcada para o dia 26/06/2020 às 9 hrs.

Rodeiro, 09 de Junho de 2020.

Altair de Barros Pereira Junior
Presidente de Comissão

Amanda Costa Cruz
Membro Apoio

Fernanda de Alcantara Chagas
Membro Apoio